

ALLEGATO B - COMPUTO METRICO

Sito	Specie	id. albero	Classe FRC	Interventi	codice tariffario*	U.M.	Quantità	costo unitario	n° interventi	costo totale
Giardino Milizie - Mercati di Traiano e Museo dei Fori Imperiali	Pinus pinea	A1	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1,5	€ 1.842,07	1	€ 2.763,11
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
Insula Volusiana	Pawlonia tomentosa	B1	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
Giardino Caffarelli - Musei Capitolini	Pinus pinea	C1	C/D	Applicazione di tiranti (Cobra) in tree-climbing	C 1.10.21	giornata lavorativa	1/2	€ 1.842,07	1	€ 921,04
				Tiranti Cobra			1	€ 700,00	1	€ 700,00
	Quercus ilex	C2	C/D	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
	Quercus ilex	C3	C/D	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
	Quercus ilex	C4	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.19.d.	cad.	1	€ 511,29	1	€ 511,29
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Quercus ilex	C5	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.19.d.	cad.	1	€ 511,29	1	€ 511,29
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Cupressus sempervirens	C6	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.19.d.	cad.	1	€ 511,29	1	€ 511,29
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Quercus ilex	C7	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.19.d.	cad.	1	€ 511,29	1	€ 511,29
			Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00	
Area Sacra di Largo Argentina	Pinus pinea	D1	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Pinus pinea	D2	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Pinus pinea	D6	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
Pinus pinea	D7	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.19.a.	cad.	1	€ 795,34	1	€ 795,34	
			Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00	
Trofei di Mario	Platanus acerifolia	E1	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
Monte Savello (area del Teatro Marcello)	Quercus ilex	H1	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.19.d.	cad.	1	€ 511,29	1	€ 511,29
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
Sepolcro degli Scipioni	Pinus pinea	L1	C	Controllo (in climbing) dei tiranti esistenti, per valutarne la sostituzione	C 1.10.21	giornata lavorativa	1/2	€ 1.842,07	1	€ 921,04
Cisterna delle Sette Sale	Pinus pinea	M1	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1,5	€ 1.842,07	1	€ 2.763,11
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Pinus pinea	M2	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1,5	€ 1.842,07	1	€ 2.763,11
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Pinus pinea	M3	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1,5	€ 1.842,07	1	€ 2.763,11
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Pinus pinea	M4	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1,5	€ 1.842,07	1	€ 2.763,11
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
Pinus pinea	M5	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1,5	€ 1.842,07	1	€ 2.763,11	
			Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00	

ALLEGATO B - COMPUTO METRICO

Sito	Specie	id. albero	Classe FRC	Interventi	codice tariffario*	U.M.	Quantità	costo unitario	n° interventi	costo totale
Villa Osio - area archeologica	<i>Pinus pinea</i>	M6	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	<i>Pinus pinea</i>	N1	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	<i>Pinus pinea</i>	N2	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	<i>Pinus pinea</i>	N3	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	<i>Quercus ilex</i>	N4	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.7.a.	giornata lavorativa	1/2	€ 1.842,07	1	€ 921,04
	<i>Quercus ilex</i>	N5	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.7.a.	giornata lavorativa	1/2	€ 1.842,07	1	€ 921,04
	<i>Quercus ilex</i>	N6	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	<i>Quercus ilex</i>	N7	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
	<i>Quercus ilex</i>	N8	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
	<i>Quercus ilex</i>	N9	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	<i>Quercus ilex</i>	N10	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	<i>Quercus ilex</i>	N11	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	<i>Quercus ilex</i>	N12	C	Potatura di rimonda	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
<i>Quercus ilex</i>	N13	C	Potatura di rimonda	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34	
<i>Quercus ilex</i>	N14	C	Potatura di rimonda	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34	
<i>Quercus ilex</i>	N15	C	Potatura di rimonda	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34	
<i>Quercus ilex</i>	N16	C/D	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34	
<i>Pinus pinea</i>	N17	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07	
			Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00	
<i>Pinus pinea</i>	N18	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07	
			Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00	
<i>Pinus pinea</i>	N19	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07	
			Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00	
<i>Pinus pinea</i>	N20	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07	
			Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00	
<i>Pinus pinea</i>	N21	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07	
			Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00	
Museo di Roma in Trastevere	<i>Cedrus deodara</i>	O1	C	Eliminazione rami pericolanti (in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07

ALLEGATO B - COMPUTO METRICO

Sito	Specie	id. albero	Classe FRC	Interventi	codice tariffario*	U.M.	Quantità	costo unitario	n° interventi	costo totale
Ossario Garibaldino	Cedrus atlantica	P2	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.19.a.	cad.	1	€ 795,34	1	€ 795,34
				Piattaforma telescopica articolata autocarrata altezza 40,00 m, sbraccio 20,00 m, portata 400 kg	A 4.01.20.c.	giorno	1	€ 907,00	1	€ 907,00
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
Circo Massimo area archeologica	Pinus pinea	Q1	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Pinus pinea	Q2	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Pinus pinea	Q3	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
Porta Asinaria	Pinus pinea	S1	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.19.a.	cad.	1	€ 795,34	1	€ 795,34
	Quercus ilex	S5	D	Abbattimento di sicurezza (intervento da eseguirsi in tree-climbing)	C 1.10.21	giornata lavorativa	1/2	€ 1.842,07	1	€ 921,04
	Quercus ilex	S6	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
	Quercus ilex	S7	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
Villa Vecchia - Villa Pamphili	Quercus ilex	T1	C/D	Applicazione di tiranti (Cobra) e potatura di alleggerimento	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
	Quercus ilex	T2	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.19.d.	cad.	1	€ 511,29	1	€ 511,29
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Quercus ilex	T3	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
	Quercus ilex	T4	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
	Quercus ilex	T5	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
	Quercus ilex	T6	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
	Quercus ilex	T7	C	Potatura di rimonda e eliminazione branche a rischio	C 1.10.7.a.	cad.	1	€ 379,34	1	€ 379,34
Museo Pietro Canonica	Morus sp.	U1	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.19.d.	cad.	1	€ 511,29	1	€ 511,29
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
Cardinal Bessarione	Pinus pinea	V1	C	Potatura di rimonda	C 1.10.3.a. + C 1.10.04.a	cad.	1	€ 686,29	1	€ 686,29
	Pinus pinea	V2	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	Pinus pinea	V3	C	Potatura di rimonda	C 1.10.3.a. + C 1.10.04.a	cad.	1	€ 686,29	1	€ 686,29
	Pinus pinea	V4	C	Potatura di rimonda	C 1.10.3.a. + C 1.10.04.a	cad.	1	€ 686,29	1	€ 686,29
	Pinus pinea	V5	C	Potatura di rimonda	C 1.10.3.a. + C 1.10.04.a	cad.	1	€ 686,29	1	€ 686,29
	Pinus pinea	V6	C	Potatura di rimonda	C 1.10.3.a. + C 1.10.04.a	cad.	1	€ 686,29	1	€ 686,29
	Pinus pinea	V7	C	Potatura di rimonda	C 1.10.3.a. + C 1.10.04.a	cad.	1	€ 686,29	1	€ 686,29
	Pinus pinea	V8	C/D	Potatura di rimonda	C 1.10.3.a. + C 1.10.04.a	cad.	1	€ 686,29	1	€ 686,29

ALLEGATO B - COMPUTO METRICO

Sito	Specie	id. albero	Classe FRC	Interventi	codice tariffario*	U.M.	Quantità	costo unitario	n° interventi	costo totale
	<i>Pinus pinea</i>	V9	C/D	Potatura di rimonda	C 1.10.3.a. + C 1.10.04.a	cad.	1	€ 686,29	1	€ 686,29
	<i>Pinus pinea</i>	V10	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
	<i>Pinus pinea</i>	V11	C	Potatura di rimonda	C 1.10.3.a. + C 1.10.04.a	cad.	1	€ 686,29	1	€ 686,29
	<i>Pinus pinea</i>	V12	D	Abbattimento di sicurezza	C 1.10.21	giornata lavorativa	1	€ 1.842,07	1	€ 1.842,07
				Fornitura in opera a compensazione paesaggistica**	C 2.01	cad.	1	€ 680,00	1	€ 680,00
									Totale costi interventi	€ 118.317,14
									Oneri della sicurezza	€ 3.133,50
									<b>Totale IVA esclusa</b>	<b>€ 121.450,64</b>

\* Riferimento codici tariffario: Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio

\*\* Ad un abbattimento segue la fornitura in opera a compensazione paesaggistica di una nuova alberatura, il prezzo è calcolato su una media di diverse alberature per un'altezza di ca. 4 mt, a seconda delle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde Protezione Civile - Roma Capitale. I codici tariffari di riferimento sono: C 2.01.19; C 2.01.34; C 2.01.48; C 2.01.58; C 2.01.13.

***n.b.** nei costi sono inclusi oneri relativi ad attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento, mentre è esclusa l'eliminazione delle ceppaie.*