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di punteggio
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ALLESTIMENTI SPECIFICI - E SERVIZI juodialcon con
CONNESSI - PER LA MOSTRA “LA ROMA DEI RE. IL RACCONTO DELL’ARCHEOLOGIA” - ROMA, MUSEI CAPITOLINI - 18 Commissione | Coefficienti | \'c F i [ Coefficienti |applicazione| Punteggio
LUGLIO 2018 (DATA DI INAUGURAZIONE) - 6 GENNAIO 2019 (CIG 7517298E8A) g del I;t't'ore
Portfolio del cinque maggiori allestimenti realizzati all'interno di strutture museali negli ultimi tre anni, che sara valutato, per ciascuno dei cinque allestimenti realizzati, in termini di qualit3, pregio e attinenza rispetto alle attivita oggetto dell’appalto
Cavarra 0,40 Cavarra 0,70
Allesti 571 Patrone 0,40 Patrone 0,70
esHmentoh: Rossi 0,40 Rossi 0,70
Media coeff. 0,40 Media coeff. 0,70
Cavarra 0,50 Cavarra 0,80
Allesti — Patrone 0,50 Patrone 0,80
SRHmenton: Rossi 0,50 Rossi 0,80
Media coeff. 0,50 Media coeff. 0,80
Cavarra 0,60 Cavarra 0,70
Allesti t 3 Patrone 0,60 Patrone 0,70
EEmeRto s Rossi 0,60 Rossi 0,70
Media coeff. 0,60 Media coeff, 0,70
Cavarra 0,40 Cavarra 0,70
Allesti ton. 4 Patrone 0,40 Patrone 0,70
ESHINSHESE Rossi 0,40 Rossi 0,70
Media coeff. 0,40 Media coeff. 0,70
Cavarra 0,50 Cavarra 0,90
" Patrone 0,50 Patrone 0,90
Allestimento n. 5 Rossi 0,50 Rossi 0,90
Media coeff. 0,50 Media coeff. 0,90
Media delle Media delle
1,32 Totale elemento allestimenti (media della media dei coefficienti) 10,00 0,76 medie dei 0,48 0,63 6,32 St 0,76 1,00 10,00
4 coeff medie dei coeff.
Le tre tipologie di strutture analoghe a una o a piui delle strutture di cui alle vodi nn. 2, 9, 11, 15 e 35 del Modello Offerta economica - Elenco Lavorazioni (Allegato B) e agli elaborati grafici (Allegato C) ivi richiamati, realizzate nel corso degli ultimi tre anni, saranno valutate in termini di qualita nella scelta e nel trattamento dei materiali, degli
|espedienti relativi al montaggio e all’assemblaggio delle parti.
Cavarra 0,00 Cavarra 0,80
Patrone 0,00 Patrone 0,80
SHHLtUrAnTL Rossi 0,00 Rossi 0,80
Media coeff. 0,00 Media coeff. 0,80
Cavarra 0,00 Cavarra 0,80
Patrone 0,00 Patrone 0,80
LRI Rossi 0,00 Rossi 0,80
Media coeff. 0,00 Media coeff. 0,80
Cavarra 0,90 Cavarra 0,80
Patrone 0,90 Patrone 0,80
AL Rossi 0,90 Rossi 0,80
Media coeff. 0,90 Media coeff. 0,80
Media delle Media delle
1,25 Totale elemento strutture analoghe 6,00 0,80 medie dei 0,30 0,38 2,25 i 0,80 1,00 6,00
coeff.
Cavarra 0,50 Cavarra 0,70
Ad dell’orgar prop per il cantiere di allestimento all'interno dei Musei Capitolini (Palazzo Caffarelli e Area del Tempio di Giove al Patrone 0,50 Patrone 0,80
1,36 piano terra di Palazzo dei Conservatori) sia in fase di scarico che di montaggio, considerando che parte del cantiere avverra a museo aperto (dalle ore 6 ,00 0,73 Rossi 0.50 0,68 4,09 Rossi 070 1,00 6,00
9,30 alle ore 19,30) e che le op di scarico d trale ore 6.30 e le ore 9.30 = 4
Media coeff. 0,50 Media coeff. 0,73
Cavarra 0,90 Cavarra 0,80
Curriculum del coordinatore unico che assumera la responsabilita nei confronti di Zétema delle operazioni svolte presso le sale in cui sara allestita la Patrone 0,90 Patrone 0,80
1,11 mostra. Le esperienze attestate nel curriculum, ferme o le esp minime indicate nell’art. 5 del Capitolato d’Oneri, saranno valutate anche 10,00 0,90 Rossi 0.90 1,00 10,00 Ross] 0.80 0,89 8,89
con particolare riferimento alle specifiche attivita da svolgere nell’ambito dell’appalto - -
Media coeff. 0,90 Media coeff, 0,80
Cavarra 0,40 Cavarra 0,70
1,43 Adeguatezza dell’organizzazione del lavoro proposta, del numero di squadre e del numero di operai per ogni squadra in relazione alle varie attivita da 8.00 0,70 Patror'ae 0,40 0,57 457 Pa!rorje 0,70 1,00 8,00
svolgere. ’ Rossi 0,40 Rossi 0,70
Media coeff. 0,40 Media coeff. 0,70
Cavarra 0,20 Cavarra 0,20
Curricula del personale/Operai che sara implegato per I'esecuzione delle attivita affidate. Le esperienze attestate nei curricula, ferme restando le Patrone 0,20 Patrone 0.20
5,00 esperienze minime indicate nell’art. 5 del C: lato d’Oneri, | anche con particolare riferimento alle specifiche attivita da svolgere 8.00 0,20 - - 1,00 8,00 x £ 1,00 8,00
" " . ’ Rossi 0,20 Rossi 0,20
nell’ambito dell’appalto
Media coeff. 0,20 Media coeff. 0,20
Cavarra 0,00 Cavarra 0,80
Pat
1,25 Esistenza di una falegnameria all'interno della struttura dell’appaltatore e sua ad| rispetto alle attivita oggetto dell’appalto 6,00 0,80 - ror?e o® 0,00 0,00 patrons 580 1,00 6,00
Rossi 0,00 Rossi 0,80
Media coeff. 0,00 Media coeff. 0,80
Cavarra 0,00 Cavarra 0,80
Esistenza o meno di un laboratorio all'interno della propria struttura per la lavorazione e la verniciatura dei metalli e altri materiali e adeguatezza delle Patrone 0,00 Patrone 0,80
1,25 relative caratteristiche 4,00 0,80 o 0,00 0,00 0,00 st 0,80 1,00 4,00
Media coeff. 0,00 Media coeff. 0,80
Proposta di cronoprogramma delle attivita di allestimento e disallestimento della mostra sara valutato in termini di:
Cavarra 0,30 Cavarra 0,60
Patrone 0,30 Patrone 0,60
1,67 completezza 0,60 0,50 3,00 00 6,00
e 6,00 d Rossi 0,30 ) Rossi 0,60 1, !
Media coeff. 0,30 Media coeff. 0,60
Cavarra 0,30 Cavarra 0,20
Pat 0,30
3,33 coerenza rispetto alle attivita da svolgere e all’offerta tecnica presentata 6,00 0,30 = rorTe o 1,00 6,00 patrone 0.20 0,78 4,67
Rossi 0,30 Rossi 0,30
Media coeff. 0,30 Media coeff. 0,23
TOTALE OFFERTA TECNICA: 70,00 44,23 67,56
Damiano Cavarra . ! -_— Enrica Patrone __ Q Andrea Enrico Rossi_ &~V
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